

回 答 書

令和 4 年 7 月 1 1 日

契約番号： 5041000074

工事（業務委託）名 太牟田市下池(a)・勝立(b)地区災害関連地がけ対策工事（委託）

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			現場は民家裏の現場ですが、資材等搬出・搬入路が解る資料・図面をご提示お願いできますでしょうか。	本回答書に添付している参考図を参照ください。
2			現場において、資材・プラント設置のヤード等のとれる場所が不明です。仮設計画等のわかる資料・参考図面をご提示お願い致します。借地の場合、費用の設計変更は可能ですか。	本回答書に添付している参考図を参照ください。 また、借地に伴う費用が発生する場合は施工計画時に協議いたします。
3			現場では、資材搬出入で近くの市道に影響が想定されます。市道は周辺の生活道路でもあり交通量が多いので、その際は交通誘導員の設計変更は可能でしょうか。	資材の搬出入で、前面の県道から現場へ進入する場合は、基本的には注意を払いながら運搬等をお願いします。ただし、特に配慮が必要となる場合等は協議いたします。
4		第 8 号 明細書	勝立(b)地区の第 8 号明細書で不整地運搬車運搬工となっておりますが、運搬距離をお教え願えませんでしょうか。	仮設図【参考図】を参照ください。

5			現場は民家裏の現場ですが、仮設防護柵の設置費用が未計上です。準備費として必要となった場合設計変更としてご考慮頂けますでしょうか。	仮設防護柵が必要となる場合は、施工計画時に協議いたします。
6		第1号・5号明細書第9号単価表	左記明細書・単価表で土砂等運搬費がございますが、その運搬距離並びに処理場の所在町名等をお教え願えませんでしょうか。	建設発生土の処理処分地は、特記仕様書第6章第2条に記載しているとおり原則として福岡県県土整備部の改良土製造承認施設とします。