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1   

下池地区 2 工区の予定資材搬入

路が非常に狭小です。その場合

1 工区側からの足場組搬入路の

設計変更は可能でしょうか。 

足場組搬入路については、施工

計画策定時に協議いたします。 

2   

各工区とも現場で、資機材搬入

時現場に面する県道も幅員が狭

く、生活道路で交通量も非常に

多い状況です。その場合交通誘

導員の設置が必要と考えます

が、設計変更は可能でしょうか。 

下池地区において道路から資機

材を搬入する場合は、基本的に

は注意を払いながら運搬等をお

願いします。ただし、特に配慮

が必要となる場合等は協議いた

します。 

勝立地区は設計書の「第 8 号明

細書」に計上しております。 

3   

下池地区プラント設置予定地で

は、現況では数本の樹木が植樹

されるなど、各借地予定地の借

地料並びに補償費発生の場合は

ご考慮頂けますでしょうか。 

借地に伴う費用が発生する場合

は、施工計画策定時に協議いた

します。 

4     

 


