

回 答 書

令和 6 年 2 月 2 0 日

契約番号： 5051000280

工事（業務委託）名 大牟田市新大牟田駅産業団地駐車場整備 **工事（委託）**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			工期が令和6年3月29日となっておりますが、工期延長はあるのでしょうか。	特記仕様書 11 工期についての確認をお願いします。 ・本工事は繰越承認申請予定であるため、承認後に工期を変更する可能性があります。 ・工期延長を行う場合は、図面番号 A-1 に示す範囲について、令和6年4月26日供用開始を目標に進めていることから、大牟田市請負契約約款第39条に規定する部分引渡しについて協議を行うこととします。
2			安全費の中に JR 工事管理者（新幹線）と JR 重機械指揮者（新幹線）と計上されていますが入札参加企業の雇用者でなければならないのでしょうか。	入札参加企業の雇用者と限定はしておりません。JRCEA（一般社団法人 日本鉄道施設協会）が認定する保安要員を雇用されている企業に依頼されて現場に配置とされても問題ございません。
3	1		設計書の安全費において、JR 工事管理者の項目について JR 工事管理者は全施工時に常駐しなければいけませんか。それとも、JR 規定対象内の施工区画のみ駐留でよろしいですか。	鉄道近接工事になる施工箇所について JR 工事管理者（新幹線）と JR 重機械指揮者（新幹線）の配置としています。