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業務委託名 大牟田市（仮称）天領学童保育所外２学童保育所新築工事等に伴う実施設計業務委託 
 
 
質問 
番号 

図面 
番号 仕様書 質 問 事 項 回 答 

1  
17 

業務範囲 

(8)各種申請書の作成及び許認可等

申請 

「建築物の建築に伴い、必要となる

許認可等申請書、計画通知書を作成

及び提出申請し、履行期間内に関係

法律による許認可を得ること。」とあ

りますが、設計期間を考慮すると指

定された工期 100 日内で確認済証ま

で取得することは困難だと考えま

す。申請手続受付までと解釈しても

宜しいですか。 

履行期間内に確認済証を取得するこ

とも本業務に含まれます。ただし、状

況により、確認済証の取得時期は監督

員と協議することは可能です。 

2   
既存の銀水学童保育所の図面の貸与

は可能ですか。 
可能です。 

3   
建設予定３施設の地質調査時期につ

いてご教示ください。 
6 月中に地盤調査書を貸与予定です。 

4  

5.設計期

間 

17.業務

範囲 

(8)許認

可等申請 

契約締結日の翌日から100日間とある

が、計画通知などの申請完了はその後

でもよいでしょうか。 

また、各種申請に要する費用は別途と

考えてよいでしょうか。 

履行期間内に確認済証を取得すること

も本業務に含まれます。ただし、状況

により、確認済証の取得時期は監督員

と協議することは可能です。 

計画通知に係る費用（構造計算適合性

判定手数料別途）は生じません。 



5  
10.貸与

図書 

解体予定の銀水学童保育所の既存図

面(ASEM)は貸与いただけると考えて

よいでしょうか。 

また、申請に必要な地盤調査資料は貸

与頂けると考えてよいでしょうか。 

可能です。 

地盤調査資料については特記仕様書

18.(10)のとおりです。 

6  

18.成果

品並びに

提出図書 

「関係事業及び当該事業の諸官庁申

請のため、設計図書等の一部(配置図

(案)及び平面図(案)等)については履

行期間の途中(6 月上旬ころ等)に提出

を求める場合がある。」とあるが、6

月上旬は誤記でしょうか。 

7 月上旬の誤記です。 

7 参考図  

平面計画は基本的に同じで、出入口等

の調整程度と考えてよいでしょうか。 

また、解体図面の CAD 化は不要と考え

てよいでしょうか。 

各計画地の方位、動線、近隣関係等か

ら、間取り等の変更が必要で、詳細に

ついては打合せの上、設計することと

なります。 

解体図面の CAD 化は不要です。 

 


