

回 答 書

令和 5 年 11 月 6 日

契約番号：5051000189

工事（業務委託）名 大牟田市臼井町神田町1号線臼井橋補修 **工事（委託）**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			工期が契約締結の翌日から95日間と記載されてありますが、受注した場合、工期の延長はできますか？	工期延長の予定はありません。