

回 答 書

令和 6 年 10 月 8 日

契約番号： 5062000034

業務委託名 大牟田市公共下水道事業 吉野処理系統実施設計（R6-1 工区）業務委託

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	—	—	業務委託期間について。 工期延伸が必要と判断された場合、年度を繰り越しての変更は可能でしょうか。	災害等の外的要因による場合以外は延伸の予定はありません。
2	—	—	仮 BM 設置測量について 現地条件（交通量）をご教授ください。	交通量の現地条件は 0～1,000 台未満／12 時間を想定しています。
3	—	—	金抜き設計書における地質調査の数量及び算出金額につき疑義が生じたのでご教示ください。 ①第 7 号明細書 地質調査（一般調査業務費） 土質ボーリング 数量 12m ②第 5 号委託単価表 土質ボーリング 数量 12m 上記②において、1 m 分の金額の単価に 12m を掛けて 12m あたり（単価×12m）を算出、①において②で算出した単価（単価×12m）に更に 12 m を掛ける形となっているようですが、相違ございませんでしょうか。 以上、ご回答宜しくお願い致します。	第 5 号委託単価表で、単位当たり（1m 当たりの単価）に割り戻していますので、二重計上しておりません。