

回 答 書

令和 7 年 1 2 月 1 8 日

契約番号：5071000159

工事名 大牟田市手鎌田隈線道路改良**工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	—	第 2 章 第 7 条	九州旅客鉄道（株）近接工事における工事管理者・列車見張員・重機械運転者等、設計書に計上されておきませんが、九州旅客鉄道（株）と発注者（大牟田市）の事前協議にて配置は、必要なしの判断でよろしいでしょうか？	事前協議において工事管理者・列車見張員・重機械運転者等が必要とならない範囲の工事としております。工事着手前の協議で必要となる可能性はあります。
2	—	第 2 章 第 7 条	落札決定後、九州旅客鉄道（株）との協議においてもし、工事管理者等の配置が必要な場合、工事期間において配置確保が厳しい状況であります、その際は、工期延期等は、検討していただけますでしょうか？	工期延長が必要と判断した場合は検討します。