

回 答 書

令和 8 年 4 月 9 日

契約番号： 5081000003

工事名 大牟田市公共下水道事業 中部合流管渠 (R7-1 工区) 工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1		1・2号 明細書	強化プラスチック複合管が、メーカーによると、今般の世界情勢の混乱により納期の遅れも否定できないとの事でしたが、特記してある期日に間に合わない場合は、協議の余地はあるのでしょうか。	本工事契約後、納期に影響を及ぼす事象が発生した場合に、書面で協議書を提出（メーカーからの正式な納期状況がわかる資料を添付）していただいた場合は別途協議します。
2		1・2号 明細書	上記の理由により、資材が想定を上回る価格になった場合は設計変更していただけるのでしょうか。	関係法令等に基づき適切に対応いたします。
3		1号 単価表	無筋コンクリートの処分費は、構造物とりこわしに複合単価として計上してあるのでしょうか。計上してあるのであれば処理単価は（旧大牟田土木）（旧柳川土木）どちらを採用してあるのでしょうか。	構造物とりこわしは、既設路床のF e 石灰処理土であるため、運搬については4号明細書のコンクリート殻（無筋）運搬：機械積込、処理料については産業廃棄物中間処理料F e 石灰で計上しています。