

回 答 書

令和8年6月10日

契約番号： 5081000022

工事（業務委託）名 太牟田市公共下水道事業浜田町ポンプ場西エンジン改築工事（委託）

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			中東情勢等の影響により、当初での工期内に竣工が困難となることが判明した場合には、工期延長について協議させて頂いても宜しいでしょうか。	社会情勢の変化等、受注者の責めに帰さない事由による工期延長については、考慮いたします。