
回 答 書 
令和 8年 10 月 5 日 

 

契約番号：   5082000035        

 

業務委託名  大牟田市臼井地区ポンプ施設整備に伴う測量調査設計業務委託 
 

 

質問 

番号 

図面 

番号 
仕様書 質 問 事 項 回 答 

1 

 
  

業務委託の期間ですが繰り越し

は可能でしょうか。 

 

履行期間については、公告等に

示す期間としております。 

なお、受注者の責めに帰さない

事由が生じた場合は、協議のう

え対応を検討します。 

2   

杭基礎、ゲートポンプ本体の耐

震性能照査は含まれております

でしょうか。含まれてない場合

は変更契約の対象でしょうか。 

レベル 1 地震動による検討は含

まれています。 

なお、関係機関協議等により、

設計内容に含まれない項目が必

要となった場合は、設計変更の

対象になります。 

3   

業務委託の期間につきまして契

約締結日の翌日より 150 日間と

定めてありますが、ボーリング

調査も含まれていることから、

契約後協議により期間の変更は

可能でしょうか。 

履行期間については、公告等に

示す期間としております。 

なお、受注者の責めに帰さない

事由が生じた場合は、協議のう

え対応を検討します。 

4   

業務委託期間が 150 日間となっ

ておりますが、期間延長は可能

でしょうか。 

履行期間については、公告等に

示す期間としております。 

なお、受注者の責めに帰さない

事由が生じた場合は、協議のう

え対応を検討します。 

 



回 答 書 
令和 8年 10 月 5 日 

 

契約番号：   5082000035        

 

業務委託名  大牟田市臼井地区ポンプ施設整備に伴う測量調査設計業務委託 
 

 

質問 

番号 

図面 

番号 
仕様書 質 問 事 項 回 答 

5 

 
  

本業務について、工期の延長は

可能でしょうか。 

また、延長が可能な場合、最長

でいつまで工期を延長すること

が可能でしょうか。 

 

履行期間については、公告等に

示す期間としております。 

なお、受注者の責めに帰さない

事由が生じた場合は、協議のう

え対応を検討します。 

     

     

     

 


