見積結果表

契約番号	４２７１０００２６７	業種・種目	建築・建築一般
工事名	大牟田市宅峰中学校体育倉庫等改築工事		
工事場所	大牟田市右京町１番　地内		
工期	契約締結の翌日から平成２８年２月２９日まで		
見積日時	平成２７年１１月１６日　０９時００分	見積場所	企業局３階講習室
予定価格	16,525,080　円　（入札書比較価格　15,301,000　円）		
最低制限価格	－　（入札書比較価格　－円）		
決定価格	16,524,000　円		
落札率	99.9%		
決定者	大牟田市三川町２丁目８０－９ 藤村建設		
随意契約理由	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するため。　本工事は、平成２７年１１月５日に一般競争入札を実施したが、入札参加者が参加資格を有しないため入札を無効とした。工期末、供用開始時期の観点から、早期に着工する必要があるため再度競争入札に付する時間がなく、随意契約を行うもの。		

No.	業者名	第１回見積額	第２回見積額	第３回見積額
1	㈲アーキテクト・タナカ 田中　行道　5000003052	辞退		
2	㈲土本工務店 土本　康弘　5000000751	辞退		
3	藤村建設 藤村　哲也　5000000874	決定 15,300,000		