見積結果表

契約番号	４２７１０００２７５	業種・種目	土木・土木一般
工事名	大牟田市倉永山下線道路改良工事		
工事場所	大牟田市大字倉永地内		
工期	契約締結の翌日から105日間		
見積日時	平成２７年１１月２０日　０９時００分	見積場所	企業局３階講習室
予定価格	4,821,120　円　（入札書比較価格　4,464,000 円）		
最低制限価格	－　（入札書比較価格　－円）		
決定価格	4,821,120　円		
落札率	100.0%		
決定者	大牟田市大字橘１２１０－４ 白川工務店		
随意契約理由	入札方法：随意契約 地方自治法施工令第１６７条の２第１項第５号、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するため。 本工事は、平成２７年１１月６日に指名競争入札を予定していたが、入札参加者が１者のため入札を中止した。 工期末、供用開始時期の観点から、早期に着工する必要があるため、再度競争入札に付する時間がなく、随意契約を行うもの。		

No.	業者名	第１回見積額	第２回見積額	第３回見積額
1	白川工務店 白川　信也　5000000586	決定 4,464,000		
2	㈱祐誠 猿渡　憲一　5000002590	辞退		
3	㈲龍進工業 小山　公政　5000000172	失格	不参加のため	