
大牟田市延命配水池更新工事 

落札者の決定について 

平成３１年２月１５日 

大牟田市企業局 

 大牟田市延命配水池更新工事については、延命配水池更新工事審査委員会において、入札価格の

ほか技術面の非価格要素を含めて総合的に評価する総合評価一般競争入札方式により優秀提案者の

選定を行いました。その結果を受け、下記の共同企業体を落札者に決定しました。 

１ 事業名 大牟田市延命配水池更新工事 

２ 工事場所 大牟田市昭和町地内外 

３ 事業期間 契約締結日の翌日から平成３５年３月３１日まで 

４ 予定価格 １，０７９，７１９，２００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

５ 低入札価格調査基準価格  

         ９６８，１５０，８８０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

６ 低入札価格調査限度価格  

         ９１９，７４３，１２０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

７ 落札価格 １，０７８，３８０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

８ 落札者 

(1) 共同企業体名 安部日鋼工業・山下工務店特定建設工事共同企業体・川口組 

                                                異工種特定建設工事共同企業体 

(2) 構成員 株式会社安部日鋼工業九州支店（代表企業） 

        株式会社山下工務店 

       株式会社川口組 

９ 入札参加者 １者 

１０ 入札参加者の総合評価点 

No 共同企業体名 
入札価格（円） 

（税抜き） 

総合 

評価点 
結果 

１
安部日鋼工業・山下工務店特定建設工事共同企業体・

川口組異工種特定建設工事共同企業体 
998,500,000 61.74 落札 

※別紙内訳表参照 



No. 審査項目 評価の視点
評価
種別

内容 配点

安部日鋼
工業・山下
工務店特
定建設工
事共同企
業体・川口
組異工種
特定建設
工事共同
企業体

1 定性 ア 周辺環境への安全対策
工事期間中における公園内（動物園含む）及び周辺地域に対する
安全対策について、具体的な提案がある。

3.0 1.00

2 定性 イ 労働安全
工事期間中における作業員の安全確保、重機災害防止等につい
て、具体的な提案がある。

3.0 1.30

3 定性
ア 生活環境対策（騒音、振動、粉塵
等の対策）

騒音、振動、粉塵等について、公園内（動物園含む）及び近隣住
民への影響を極力抑制する具体的な提案がある。

3.0 1.30

4 定性 イ 公共用水域等への環境対策
公共用水域及び公園区域内への影響を極力抑えるための濁水対
策や雨水対策等について、具体的な提案がある。

3.0 0.60

5 定性 ア 配水池等関連施設の配置計画
配水池等関連施設の将来工事、設備更新や維持管理動線等を
考慮した配置計画について、具体的な提案がある。

5.0 4.00

6 定性 イ 設備の維持管理点検計画
電気・機械設備を安全かつ簡便に維持管理できる創意工夫及び
維持管理性の向上や維持管理費の縮減について、具体的な提案
がある。

5.0 2.17

7 定性 ア 耐久性の向上
コンクリートのひび割れ防止、防水、防食等、構造物の耐久性を
確保するための施工管理及び施工方法について、具体的な提案
がある。

6.0 3.20

8 定性 イ 災害対策
地震、風水害、落雷等、想定される災害に対する強さを確保する
方策として、具体的な提案がある。

6.0 3.40

9 定性 ウ 配水池安全対策
配水池内の水質を保持するための安全対策（小動物の侵入及び
人的危害等への対策）について、具体的な提案がある。

6.0 1.20

10 定性 エ 設備・機器の操作性
電気・機械設備に関して、配水池運転の操作性及び信頼性を高
める創意工夫や安定的な運転ができる対策について、具体的な
提案がある。

4.0 1.33

11 定性 オ 環境負荷低減対策 環境負荷低減に向けた取り組みについて、具体的な提案がある。 3.0 1.30

12 定性
ア 景観対策（周囲の景観と調和した
デザイン、眺望の確保）

公園内施設として周囲の景観と調和した配水池のデザインや展
望施設について、具体的な提案がある。

5.0 2.17

13 定性 イ 跡地利用
周囲の景観と調和した既設配水池撤去後の跡地（園路を含む）の
公園施設としての利用計画等について、具体的な提案がある。

5.0 2.67

14 （１）
地域への貢献

定性 ア 地元経済への貢献
地元経済への貢献（材料調達、地元企業の下請参画等）につい
て、具体的な提案がある。

3.0 0.70

15 （２）
住民等への配慮

定性 ア 住民等への対応
周辺住民、公園利用者、動物園等へ工事に係る事前説明や対応
について、具体的な提案がある。

3.0 1.30

過去１０年間の施工実績

・有効容量が４，５００ 以上であるプレストレストコンクリート配水
池築造工事において、主任技術者又は監理技術者が従事した実
績を２件以上有する場合は、配点×１とする。

・有効容量が４，５００ 以上であるプレストレストコンクリート配水
池築造工事において、主任技術者又は監理技術者が従事した実
績を１件有する場合は、配点×０．７とする。

・有効容量が１，０００ 以上４，５００ 未満であるプレストレスト
コンクリート配水池築造工事において、主任技術者又は監理技術
者が従事した実績を１件以上有する場合は、配点×０．３とする。

・上記の実績を有しない場合は、配点×０とする。

70 31.74

30 30.00

100 61.74

4.0ア 主任技術者又は監理技術者の
施工実績

その他特筆すべき創意工夫
（１）
その他

定性

（１）
維持管理の向上

（２）
性能

（３）
公園機能

（３）
配置技術者の実績
（配水池工事）

　　　技術点　　No.1～No.17の合計　　（優れている点が認められる場合に加点）

16 定量

大牟田市延命配水池更新工事　総合評価点内訳表

　　　価格点　　（　価格の配点〔30点〕　×　入札参加者中の最低入札価格　÷　当該入札参加者の入札価格　）

総合評価点　　（　技術点　＋　価格点　）

小項目

2.80

1.30

4
その他

配点
（3.0）

17 ア 3.0上記内容以外に特筆すべき創意工夫について、具体的な提案が
ある。

１
施工計画

配点
（12.0）

２
工事目的物
の性能・機能
の向上

配点
（45.0）

3
企業の技術
力・信頼性・
社会性

配点
（10.0）

（１）
工事期間中の
安全対策

（２）
周辺環境への配慮


