# 見積結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０２１０００２２１ | 業種／種目 | 建築／建築一般 |
| 工事名 | 大牟田市高取小学校屋内運動場便所改修工事 | | |
| 工事場所 | 大牟田市大字歴木１８０７番地５８　地内 | | |
| 工期 | 契約締結の翌日から令和３年３月１５日まで | | |
| 見積日時 | 令和２年１２月２３日　１３時３０分 | 見積場所 | 企業局３階入札室 |
| 予定価格 | 7,987,100　（入札書比較価格　7,261,000　円） | | |
| 最低制限価格 | －　（入札書比較価格　－　円） | | |
| 決定価格 | 7,937,600　円 | | |
| 落札率 | 99.3% | | |
| 決定者 | 大牟田市浜田町２６－１４<br>㈱吉田住建 | | |
| 随意契約理由 | 契約方法：随意契約<br>地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するため。<br>本工事は、令和２年１２月８日に指名競争入札に付したが、入札参加者が１者のため入札を中止した。<br>供用開始時期の関係で、早期に着工する必要があり、再度の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約を行うもの。 | | |

| No. | 業者名 | 第１回見積額 | 第２回見積額 | 第３回見積額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈲隈部建設<br>隈部　重光　5000000693 | 8,450,000 | | |
| 2 | ㈲モリ建設<br>森　義信　5000000122 | 失格 | 不参加のため | |
| 3 | ㈱吉田住建<br>吉田　親房　5000000165 | 決定<br>7,216,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |