見積結果表

契約番号	５０３１０００２５７	業種／種目	土木／土木一般
工事名	大牟田市手鎌地区農業用施設災害復旧工事（頭首工１４９号）		
工事場所	大牟田市手鎌地内		
工期	契約締結の翌日から令和４年３月１５日まで		
見積日時	令和３年１１月４日　１０時３０分	見積場所	企業局３階入札室
予定価格	20,735,000 ⁷ ⁷ جص　（入札書比較価格　18,850,000　⁷ 円）		
最低制限価格	－　（入札書比較価格　－ 円）		
決定価格	20,130,000　円		
落札率	97.0%		
決定者	大牟田市南船津町４丁目７－１１ ㈱匠企建設		
随意契約理由	契約方法：随意契約 　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号、競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないときに該当するため。 　本案件は、令和３年１０月８日に指名競争入札に付したが、入札参加者がいなかったため入札を中止した。 　災害復旧の観点から、早期に着工する必要があり、再度の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約を行うもの。		

No.	業者名	第１回見積額	第２回見積額	第３回見積額
1	㈲荒木建設 岩本　美樹　5000000039	辞退		
2	㈱光陽 古川　欽也　5000003050	18,850,000		
3	㈲猿渡建設 猿渡　真大　5000000918	辞退		
4	㈱匠企建設 森　浩之　5000000584	決定 18,300,000		
5	㈱祐誠 猿渡　憲一　5000002590	辞退		