

## 見積結果表

契約番号	5 0 5 1 0 0 0 1 4 9	業種 / 種目	土木 / 土木一般
工事名	大牟田市今山下兎谷地区水路改良工事		
工事場所	大牟田市大字今山地内		
工期	契約締結の翌日から120日間		
見積日時	令和5年10月13日 10時00分	見積場所	企業局3階入札室
予定価格	8,558,000 円	(入札書比較価格	7,780,000 円)
最低制限価格	-	(入札書比較価格	- 円)
決定価格	8,547,000 円		
落札率	99.8%		
決定者	大牟田市馬込町2丁目117 (有)立花建設		
随意契約理由	<p>契約方法：随意契約          本案件は、令和5年9月21日に指名競争入札に付したが、入札参加者が1者のため入札中止となった。          履行期間の関係で、早期に着手する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するため、随意契約を行うもの。</p>		

No.	業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額
1	(有)猿渡建設 猿渡 真大 5000000918	失格	不参加のため	
2	(有)新生建設 荻田 国夫 5000000603	辞退		
3	(有)立花建設 立花 美和 5000000696	決定 7,770,000		
4	(株)ティ・アール 松山 照幸 5000000082	辞退		
5	(株)パワーライン 吉田 幸則 5000000848	辞退		
6	福鷲グループ(株) 福永 孝利 5000000869	9,073,000		