# 見積結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０５１０００１８５ | 業種／種目 | 土木／土木一般 |
| 工事名 | 大牟田市今山歴木線東山橋補修工事 | | |
| 工事場所 | 大牟田市大字今山地内 | | |
| 工期 | 契約締結の翌日から75日間 | | |
| 見積日時 | 令和５年１０月３１日　１１時００分 | 見積場所 | 企業局３階入札室 |
| 予定価格 | 3,831,300　円　（入札書比較価格　3,483,000　円） | | |
| 最低制限価格 | -　（入札書比較価格　- 円） | | |
| 決定価格 | 3,707,000　円 | | |
| 落札率 | 96.7% | | |
| 決定者 | 大牟田市大字今山１５４０<br>三大建設 | | |
| 随意契約理由 | 契約方法：随意契約<br>本案件は、令和５年１０月５日に指名競争入札に付したが、入札参加者が１者のため入札を中止した。<br>供用開始時期の関係で、早期に着手する必要があり、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するため、随意契約を行うもの。 | | |

| No. | 業者名 | 第１回見積額 | 第２回見積額 | 第３回見積額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三大建設<br>大隅　勝彦　5000000952 | 決定<br>3,370,000 | | |
| 2 | ㈱ティ・アール<br>松山　照幸　5000000082 | 辞退 | | |
| 3 | 福鳶グループ㈱<br>福永　孝利　5000000869 | 失格 | 不参加のため | |
| 4 | ㈱令和開発<br>上瀬戸　真二　5000003477 | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |