

概算事業費積算表（イニシャルコスト）

参考資料1

(単価 百万円)

	D案	E案
1 基本計画	44	44
2 新 築・増築(新庁舎)	11,400	11,400
3 基本設計(新庁舎)	150	150
4 実施設計(新庁舎)	321	321
5 工事監理(新庁舎)	212	212
6 CM	280	280
7 新 築（立体駐車場）	0	629
8 実施設計（立体駐車場）	0	43
9 工事監理（立体駐車場）	0	45
10 改修（一般）	882	882
11 改修実施設計（一般）	81	81
12 改修工事監理（一般）	69	69
13 解体（一般RC）	449	449
14 解体実施設計（一般RC）	33	33
15 解体（一般S）	0	84
16 解体実施設計（一般S）	0	11
17 什器購入	730	730
18 移 転	61	61
19 整備+新設	360	360

	D案	
CM費	6	280
計画費	1	44
設計費	3+4+11+14	585
監理費	5+12	281
工事費	2+10+13+19	13,091
移転費	18	61
什器費	17	730
合計		15,072

	E案	
CM費	6	280
計画費	1	44
設計費	3+4+8+11+14+16	639
監理費	5+9+12	326
工事費	2+7+10+13+15+19	13,804
移転費	18	61
什器費	17	730
合計		15,884

想定総事業費	概算金額計（移転費込）	15,072	15,884
--------	-------------	--------	--------