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質問 

番号 

図面 
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仕様書 質 問 事 項 回 答 

1 7  

電柱を避けるために側溝を曲げ

る設計になっていますが、付随

して電柱の移設工事などは、発

生する予定などはないのでしょ

うか？ 

 

ご教示ください 

電柱移設等の予定はありません。 

2 8  

コンクリート二次製品の作成に

おいて、日数がかかることが想

定されますが、工期の延長など

は考慮されているのでしょう

か？ 

 

ご教示ください 

二次製品の作製に不測の日数を

要した場合は、工期延期の協議に

応じます。 

3 1  

舗装復旧工事において、切削オ

ーバーレイ施工があるが、別途

発注工事においては、夜間施工

になっている箇所もあるが、今

回の工事では昼間施工になって

いるが交通規制についてはどの

ように考慮されていますか？ 

 

ご教示ください 

片側交互通行規制による昼間施

工を想定しています。 

 


